MEMORIAL  DESCRITIVO  DA  OBRA

Obra: RECUPERAÇÃO DE VIA RURAL DE PEDRAS IRREGULARES COM CBUQ
LINHA XV DE NOVEMBRO
Renascença, Agosto de 2020.
MEMORIAL DESCRITIVO
RECUPERAÇÃO DE VIA RURAL DE PEDRAS IRREGULARES COM CBUQ.
Local: Via Rural – Linha XV de Novembro
OBJETIVO

Recuperação de Via Rural, com pavimentação existente de pedras irregulares (calçamento), executando camada base de Pedra Brita Graduada e Reperfilamento  com camada Asfáltica – CBUQ, rolada nos locais onde se apresentam trechos com problemas.
A recuperação desta Via Rural se faz necessária devido ao estado de utilização da mesma, que apresenta pontos onde a pavimentação com pedras irregulares não apresentam mais condições de tráfego. Esta via é utilizada pelas comunidades adjacentes para acesso da área rural a área urbana, sendo assim caminho para tráfego de transporte escolar, escoamento da produção das famílias que ali habitam bem como a recepção de materiais e insumos as mesmas. São Aproximadamente 500 famílias que utilizam esta via. A região é composta por pequenos, médios e grande produtores, onde a agropecuária detém quase sua totalidade. 
CONVENÇÕES PRELIMINARES

Estas especificações visam à determinação das características dos serviços a serem executados na Recuperação de Via Rural Pavimentada de Pedras Irregulares com CBUQ, com área de 33.000,00m², sendo uma extensão de 5,5km de comprimento por 6,0m de largura, localizados na Zona Rural, no município de Renascença - Paraná; o qual será recuperado de acordo com as especificações que seguem, dentro das normas de construção e obedecerá aos desenhos e detalhes dos Projetos.

As ART’s (Anotação de Responsabilidade Técnica) referentes a todos os serviços técnicos, a serem executados, ficarão a cargo da Contratada, bem como a matrícula no INSS e outras taxas municipais.


A Contratada deverá, ao entregar a obra, apresentar a CND (Certidão Negativa de Débitos), da mesma.


A Contratada será aquela que ganhar o processo licitatório, realizado pela Prefeitura desse Município; a mesma será responsável por toda a execução da obra e serviços, de acordo com o processo de licitação.


Os serviços não aprovados ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da Contratada.

Os materiais que não satisfaçam as especificações ou forem julgados inadequados, serão removidos do canteiro de serviço dentro de quarenta e oito horas a contar da determinação do fiscal.

A Contratada, ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que:

a) Está ciente de que as recomendações constantes das presentes especificações se complementam com os desenhos, decorrentes de alterações introduzidas.

b) Não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos.

c) As ARTs referentes aos serviços e execução serão devidamente recolhidas, antes do início da obra, bem como a matrícula no INSS.
SERVIÇOS PRELIMINARES

Ficarão a cargo exclusivo da Contratada todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da obra compreendendo o aparelhamento, maquinário e ferramentas necessárias para a execução dos serviços contratados, bem como: instalações provisórias de sanitários, placa de obra, entre outros serviços essenciais.

A Contratada procederá à limpeza e desconfinamento de toda a via à ser recuperada, removendo qualquer detrito existente. Outrossim, providenciará a retirada periódica do entulho que se acumular no recinto dos trabalhos, durante o encaminhamento da obra.
Será instalada placa de obra em chapa de aço galvanizado com dimensões de 4,00m de largura por 2,00m de altura conforme modelo do órgão provedor dos recursos. Essa placa deverá ser instalada nas imediações para que seja possível a visualização das informações referentes à obra. 
RECUPERAÇÃO DE PVIMENTO DE PEDRAS IRREGULARES COM UTILIZAÇÃO DE BRITA GRADUADA E CBUQ.

Desfonfinamento Lateral da Via
O desconfinamento lateral da via será realizado em ambas laterais, com largura mínima de 1,50m, para que materiais como terra, rochas e vegetação não venham a invadir a faixa de rolamento e também para proporcionar uma área de escape quando necessária.
Tal desconfinamento deverá ser feito com maquinas e equipamentos apropriados para tal serviço. Os resíduos de tal serviço deverão ser depositados em bota-foras pré-estabelecidos pela fiscalização da obra. Quando da necessidade de execução de valetas para escoamento de águas pluviais, as mesmas deverão ser executadas de acordo com a boa técnica utilizada pela engenharia de obras.

Remoção de Cascalho Sobre Calçamento
Nos locais onde houve rebaixamentos e destruição do pavimento com pedras irregulares em decorrência do uso, foram realizados serviços de cascalhamento para melhoria do leito de rodagem da via. 

Esses locais serão recuperados, porém será necessária a remoção da camada de cascalho ali existente. Esta remoção será executada usando maquinas e equipamentos adequados, e todo material oriundo será encaminhado para reutilização quando possível ou depositado em bota-foras. Após esse serviço de remoção, será realizada a regularização com brita graduada.
Base de Brita Graduada

A base para a recuperação será executada em Brita Graduada, sendo que a mistura de agregados deve apresentar-se uniforme quando distribuída no leito da via e a camada deverá ser espalhada de forma única. O espalhamento da camada deverá ser realizado com distribuidor de agregados auto-propelido. Em áreas onde o distribuidor de agregados for inviável, será permitida a utilização de motoniveladora. Após o espalhamento, o agregado umedecido deverá ser compactado com equipamento apropriado. O grau de compactação mínimo a ser requerido para cada camada de base será de 100% da energia AASHTO Modificado. A referida base de brita graduada deverá estar enquadrada na Faixa “I” do DER/PR, com tamanho máximo da partícula de 1 ½”, livre de matéria vegetal e outras substâncias nocivas e apresentar camada compactada com espessura final variável. Na execução do serviço deverão ser obedecidas as especificações DER/PR-ES-P05/05
Imprimação com CM30

Este serviço consiste na aplicação de material betuminoso sobre a superfície da base de brita graduada, para promover uma maior coesão e aderência entre a base e o revestimento, e também para impermeabilizar a base. O material utilizado será o asfalto diluído tipo CM-30, aplicado na taxa de 1,60 litros/m². O equipamento utilizado é o caminhão espargidor, salvo em locais de difícil acesso ou em pontos falhos que deverá ser utilizado o espargidor manual. A área imprimada deverá ser varrida para a eliminação do pó e de todo material solto e estar seca. É vedado proceder a imprimação da superfície molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10ºC. O tráfego nas regiões imprimadas só deve ser permitido após decorridas, no mínimo, 24 horas de aplicação do material asfáltico. Nos locais onde será aplicado o CBUQ diretamente sobre o pavimento de pedras irregulares, será necessário a aplicação de pintura de ligação com emulsão RR-1C. Na execução do serviço deverão ser obedecidas as especificações DER/PR-ES-P17/05.

Reperfilamento - Capa de Rolamento em CBUQ 
Esta camada, na pista de rolamento, só deve ser realizada em temperatura maior que 10ºC e sem chuva. Procede-se a distribuição do concreto asfáltico com teor de CAP de 5,2% a 5,5% com vibroacabadora. Em ocorrência de irregularidade nesta etapa a adição de material será manual com espalhamento com ancinhos e rodos metálicos.

Após a distribuição começa-se a rolagem que iniciará pelos bordos continuando em direção ao eixo da pista de rolamento.

Cada passada recobre metade da anterior até a compactação determinada no orçamento massa fina com espessura final de 6,0cm compactados.

Material a ser utilizado - CAP-50-70.
OBS. Quando solicitados ensaios, os mesmos deverão ser providenciados pelo Executor, em tempo hábil e custos por sua conta. 

Equipamentos: pavimentadoras motrizes para espalhar e conformar o pavimento no abaulamento e alinhamentos requeridos. Rolos pneumáticos e metálicos lisos, tipo tandem, ou similar aprovado pela fiscalização tendo carga entre 6 e 12 toneladas.
 Caminhões para transporte tipo basculante com caçambas metálicas limpas e lisas para evitar aderência das misturas nas chapas. 

Aceitação dos Serviços: a fiscalização procederá à inspeção visual e solicitará ensaios da obra de pavimentação.
A obra deve ser entregue sem resíduos, sujeiras, restos de materiais e demais entulhos.   

Renascença, Agosto de 2020.
_________________________________
João Paulo Basniak Boese
Engenheiro Civil – CREA-PR 134576/D
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