GOVERNO DO ESTADD
SECRETARIA DE ESTADS DE
IMFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CONVENIO N°. 10/2021 -SEIL
Protocolo Integrado n®. 17.341.384-0

CONVENIO QUE ENTRE S| CELEBRAM O ESTADO DO
PARANA, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA — SEIL COM A
INTERVENIENCIA DO DEPARTAMENTO  DE
ESTRADAS DE RODAGEM — DER, E O MUNICIPIO DE
RENASCENCA.

O ESTADC DO PARANA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGISTICA - SEIL, inscrita no CNPJ n®. 13.937.166/0001-80, com Sede na Avenida Iguagu, n°. 420, 2°
Andar, Curitiba — Parana, neste ato representada pelo Secretaric SANDRO ALEX, nomeado pelo Decreto
Estadual n® 13/2019, inscrito no CPF sob o n® 775.354.059-91, portador da Carteira de Identidade RG n®
3.978.187-5, com domicilio especial a Avenida iguagu, 420, 2° Andar, Curitiba — Parana, com interveniéncia
do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA — DER/PR, inscrito no CNPJ
sob o n® 76.669.324/0001-89, com Sede na Avenida Iguagu, n° 420, 1° andar, Curitiba — Parana, neste ato

repre

sentado pelo Diretor Geral Sr. FERNANDG FURIATTI SABOIA, brasileiro, casado, portador do RG n°

AGG.889-45 o do CPF n° 860.029.889-04, com domicilio especial a Avenida Iguagu, 420, 1° Andar, Curitiba —
Paran4 e o MUNICIPIO DE RENASCENCA, com Sede na Rua Getdfio Vargas, n® 901, Centro, Renascenga -
Paranda, inscrito no  CNPJMF sob o n® 76.205.681/0001-36, neste ato representado pelo Sr. IDALIR JOAO
ZANELLA, portador do CPE/MF sob o n.® 283.822.189-20, com domicilio especial na Rua Getdlio Vargas, n°

01,

Centro, Renascenga — Parana, tendo em vista o constante no Protocolado n.® 17.341.384-0, resolvem

celebrar este Convanio, devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. Governadot, e que serategida pelas disposigbes
contidas na Lei Estadual n®. 15.608/2007 e na Lei Federal n°. 8.666/1993, mediante as clausulas e condigdes a

seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
Constitui objeto deste Convénio a conjugaco de esforgos destinada a melharar a trafegabilidade no Municipio,

mediants a pavimentacao asfaltica sobre pedra poliédrica no seguinte trecho:
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Estrada Rural — Linha Barrinha - Tréche que intediga o Pedmero Utbann & Comunidads de Linha
Parinha,
Escaca Inipial 0 O Coondenadas, Latiude 267 §'11.99"S — Longitude 52°58'8.72°0
Estacs Final U7 n® 220 + 10, 0m Latitude 287 74 48"8 - Longitude 52°57'36.12°C
Estaca Fingl 02 n® 224 + 140,0m + 10m; Latitude 26° T'4.58"8 ~ Longhuds 5°5738 640
Evtensdo g 4.500 00m -~ Lamura: §.0m
Brma iotal #7,040,00mF

conforme detalhamento constante do Planc de Trabalho de fls. 899/103 (mov.62) e Parecer Técnico de fis.

1101112 (mov.68), partes integrantes e indissoclavels deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAGAO DAS PECAS DOCUMENTAIS
2. Integram este Convénio, independente de transcrigao, o Plano de Trabalho aprovado pelas autoridades
competentes 99/103 {mov.62), bem como o documentos constantes do Protacolado n°. 17.341.384-0.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA

3.1 O prazo para a execugao deste Convénio & de 270 (duzentos e setenta) dias, contados da data da publicag&o
do seu extrato no Diario Oficial do Estado, podendo ser prorrogado, nos termos da lei, mediante termo aditivo.
3.2 O prazo de vigéncia deste Convénia inicia-se na data da publicacéo do seu extrato no Digrio Oficial do Estado
& encerra-se 180 (cento e oltenta) dias apos a conclusdo do prazo de execucao, podendo ser profrogade, nos

termos da lei, mediante termo aditivo.
3.3 A profrogacao do prazo de execugde devera ser solicitada pelo MUNICIPIO, no minimo, 30 (frinta) dias antes

do seu encerramento, com as razdes que justifiquem a ndo execugéo do objeto no prazo pactuado, desde que

aceitas pela SEIL, e devera ser formalizada por termo aditivo.

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGAGOES

4.1 Compete & SEIL.
4.1.1 providenciar a liberaggo dos recursos ag Municipio, de acordo com ¢ cronograma de desembalso e com

as etapas ou fases de execugéo do objeto, previstos no Plano de Trabalho;
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4.1.2 realizar o acompanhamento, a fiscalizagdo, o controle, a supervisdo e a avaliagho do cumprimento do
objeto deste Convénio, por meic de andlise de relatdrios acerca do seu processamenta, diligéncias e visitas in
foco, comunicanda ao MUNICIPIO quaisquer irregularidades, fixando prazo para saneamento ou apresentagéo
de informagtes e esclarecimentos;

4.1.3 exigir do MUNICIPIO a apresentagio de toda a documentagédo necessaria, com prazo de validade vigente,
para a liberag@o das parcelas dos recursos;

4.1.4 notificar aa MUNICIPIO, quando constatada mora na execugio do objeto, e adotar as medlidas
administrativas e judiciais necessarias a regularizagéo da situagio;

4.1.5 emitir Termo de Conclusdo atestando o término deste Convénio, o qual esta condiclonado ao atingimento
das metas estabelecidas no Plano de Trabaiho;

4.1.6 alimentar e atualizar as informagées no Sistema Integrado de Transferéncias — SIT do Tribunal de Contas
do Estado do Paranéd — TCE/PR;

4.1.7 encaminhar o processo de prestacdo de contas dos recursos repassados ao TCE/PR;

4.1.8 analisar e aprovar as prestacGes de contas para a Administragao Publica, parciais e final, dos recursos

aplicados na consecugdo do objeto deste convénio;
4.1.9 nofificar a0 Municipio, quando nio apresentada & prestacéo de contas dos recursos aplicados ou quando
constatada a ma aplicagdio dos recursos ptblicos transferidos, & instaurar, se for o caso, a Tomada de Contas

Especial.

4.2 Compete ao DER:

4.2.1 executar vistoria técnica inicial do local da obra, & ser realizada pelo Municipio. inclusive, produzindo
material fotografico;

4.2.2 dar apoio técnico necessério a consecugio do Convénio;

4.2.3 supervisionar & fiscalizar a execugfo deste Convénio, emitindo rolatdrio mensal de acompanhamento;
4.2 4 conferir as medicSes da obra realizadas peio Municipio, a qual deve ser executada nos termos do plano de
aplicacsio, encaminhando refatorio proprio, de imediato, & SEIL, aos cuidados do Departamento de Fomento
Municipal para Agbes de Infraestrutura — DFIL;

4.2.5 emiti refatorio atestando a concluséio do objeto deste Convénio, inclusive com a produgao de refatorio

fotografico, o quat devera ser encaminhado & SEIL.
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4.3 Compete ao MUNICIPIO:

4.3.1 providenciar todos os documentos exigidos pela SEIL para a formalizag&o deste Convénlo;

4.3.2 providenclar a lei municipal de autorizagao da celebrago deste Convénio, quando for o caso;

4.3.3 cumprir rigorosamente os prazos e as metas em conformidade com o Plano de Trabalho, as exigéncias
legais aplicaveis, além das disposicdes deste Convénio, adotando todas as medidas necessarias a sua correta
execucdo;

4.3.4 observar, quando da contratagdo de terceiros vinculada & execugdo do objeto deste Convénio, as
disposicies conlidas na Lei n. 8.666/1993 s demais normas pertinentes as licitagtes e confratos administrativos,;
4.3.5 responsabilizar-se, de forma exclusiva, nas esferas civil, penal e administrativa pela execugdo do objeto
deste Convénio, em especial pela realizacdo da obra;

4.3.6 responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais relacionados a execucdo do obieto deste Convénio, ndo implicando responsabilidade direta,
solidaria ou subsidiaria do Estado do Parand a inadimpi&ncia do Municipio em relagéo aos referidos pagamentos;
4.3.7 manter @ movimentar os recursos financeiros de gue frata este convénio em caderneta de poupanga
especifica, a qual devera ser aberta na instituicao financeira contratada peio Estado do Parana, conforme
Decreto Estadual n° 4.505/2016 e a Resolugio SEFA n® 1.212/2016, inclusive os fesultantes de eventual
aplicacdo no mercade financelro, bem assim aqueles oferscidos como contrapartida, aplicando-os, em
conformidade com o Planc de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu objeto;

4.3.8 proceder ao depdsito da contrapartida pactuada neste instrumento na conta poupanca especifica vinculada
a este Convénio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desemboiso to Plano de
Trabalho;

43.9 apresentar o Projeto Executivo da obra, as ART's do projeto, dos orgamentos, da execugdo e da
fiscalizacdio (a ltima se a obra for realizada por terceiro);

4.3.10 executar, diretamente ou por meio de empresa por ele contratada, projeto basico de engenharia relativo
& obra ohjsto deste Convénio, bem coma indicar servidor responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagio da
obra, devidamente habiitada, com apresentagdo de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, o qual
devera, verificada qualguer ocorréncia que comprometa a reguiaridade na execucan, encaminhiar & drea técnica
do DER relatério circunstanciado dos fatos;

4.3.11 executar os servigos de methorias ambientais, bem como pravidenciar o Licenciamento Ambiental de

forma prévia & celebragéio deste Convénio;
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4.3.12 entregar, até o quinto dia (til do més subsequentes, no Escritéric Regional do DER responsavel pela
supervisdo e fiscalizagdo do convénio, uma copia da medigdo devidamente assinada pelo engenheiro fiscal
indicado pelo Municipio, acompanhada dos controles tecnolégicos pertinentes;

4.3.13 se for o caso, providenciar as desapropriacfes, bem como seus pagamentos;

4.3.14 previamente a cada repasse, apresentar & SEIL prova de regularidade com a Fazenda Nacional, incivindo
prova de regularidade relativa & Seguridade Social, com a Fazenda Estadual, com o Fundo de Garantia por
Tempo de Setvico, bem como Certid3o Negativa de Débitos Trabalhistas, Certiddo Liberatdria junto ao Trbunal
de Contas do Estado, Certiddo Negativa para Transfer@ncias Voluntarias da SEFA e consuita ao CADIN;
4.3.15 manter, durante a execugao do objeto deste Convénio, todos os requisitos exigidos para sua celebragio;
4.3.16 instaurar processo administrativo apuratorio, inclusive processc administrativo disciptinar, guando
constatada iregularidade na execugdo deste Convénio, comunicando tal faic a SEIL;

4.3.17 ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ifegalidade, dar ciéncia aos orgaos de controle e,
havendo fundada suspeita de crime ou de improbidads administrativa, cientificar ao Ministéric Pablico;

4.3.18 prestar & SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sohre a execucic do objeto deste Convénio;
4.3.19 manter, para fins de controle e fiscalizacso, a guarda dos documenios originais refativos 4 execuco deste
Convénio, pelo prazo de 10 {dez) anos, contados do dia Gtil subsequente ao da apresentacio da prestagdc de
contas final;

4.3.20 restituir a SEIL o valor fransferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescido de
juros na forma da legistagao aplicavel aos débitos junto & Fazenda Estadual:

- quando néo for executado o chjeto dests instrumento;

- quando néo forem apresentadas as prestagdes de contas no prazo estabelecido;

- quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida.

4.3.21 restituir & SEIL, no prazo improrrogavel de 30 {trinta) dias, a contar da concluséo do objeto, dentincia,
rescisac ou extingdo deste convénio, os saldes financeiros remansescentes, inclusive os provenienies de receitas
obtidas das aplicagdes financeiras realizadas, devidamente atualizados, sob pena de imediata instauracio de
tomada de contas espedial, providenciada pela autoridade competente da SEIL;

4.3.22 manter atualizada a escrituracio contabil relativa 3 execugao deste Convénio, para fins de fiscalizagéo,
acompanhamento e de avaliagdo dos recursos obtidos;

4.3.23 prestar a SEIL, quando solicitado, quaisquer esclarecimentos sobre a aplicacéo dos recursos financeiros

recebidos por forga deste Convénio,
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4.3.24 responsabilizar-se exclusivaments pelo gefenciamento administrativo e financeiro dos recursos
recebidos;

4.3.25 franquear aos agentes da Administragio Poblica livre acessc aos processos, aos documenios e as
informacoes relacionadas a este Convénlo, bem como aos locais de execugdo do respectivo objeto;

4.3.26 efetuar as prestagdes de contas parciais e final ao Tribunal de Contas do Estado do Parana, diretamente
no Sistermna Integrade de Transferéncias, conforme Resolugdo n.® 28/2011, alterada pela Resolugdo n.® 46/2014,
e Instrugfio Normativa n.° 81/2011, todas desse orgéo de controle;

4.3.27 informar e atualizar bimestralmente os dados exigidos pelo Sistema Integrado de Transferéncias - SIT,
canforme a Resolugéo n® 028/2011 e Instrugdo Normmativa n® 61/2011, todas do Tribunal de Conias do Estado
do Parana — TCE/PR,;

4.3.28 cumprr integralmente as Resolugdes n.° 04/2006 ¢ n.” 28/2011, bem como a Instrugédo Normativa n.°
61/2011, todas do Tribunal de Contas do Estado do Parana;

4.3 29 efetuar as prestacdes de contas parciais e final para a Administragéo Publica, na forma astabelecida neste
Gonvénio;

4.3.30 facilitar & SEIL e ac DER todos os melos e condiges necessarios ao controle, supervisio e
acompanhamento, inclusive, permitindo-thes efetuar inspegdes in loco e formecendo, sempre gue solicitado, as
informacdes e documentos refacionados com a execugio do objeto deste Convénio;

4.3.31 executar a sinalizagio dos trechos objeto do Convénio, conforme determinagao legal;

4.3.32 receber a ubra mediante Termo de Recebimento Provisorio e Definitivo, na forma da lei, devidamente
circunstanciados e assinados pelas partes, os quals dever&o ser encaminhades ao DER;

4.3.33 estar credenciado no Cadastro Unificado de Fornecedores do Sisterma de Gestao de Materiais, Obras e
Servigos — GMS.

4.3.34 comunicar o FiscaliGestor do Convénio, com antecedéncia de 05 (cinco) dias dtels, a pretensdo pela

inicio efetivo das cbras.

CLAUSULA QUINTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1 Os recursos financeiros para a execugéa do objefo deste Convénio, que totalizam a quantia RE 3.573.758,69
(trés milhdes, quinhentos e sefenta & trés mit, setecentos
e cinquenta e oito reais e sessenta e hove centavos), serdo alocados de acordo o cronograma de desembolso

constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificagéio orgamentaria:
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5.1.1 valor que seréd repassado pela SEIL: R$ 3.000.000,00 (trés milhdes de reais) & conta da dotagao
orgamentaria n.? 77.04.26.782.11.6386- Fomento rodoviario; natureza da despesa n.® 444042.01 - Auxilios a
Municipios; fonte de recursos n.° 100 {fis. 121 — mov. 75);

5.1.2 valor da contrapartida do Municipio: R$ 573.758,68 (quinhentos e setenta e trés mil, setecentos e cinquenta
e ofto reais e sessenta e nove reais}), a conta da seguinte dotagéo orgamentaria {declaragdo de contrapartida fis.
98 —mov.61):

rstaedo Oroanseosdrin: 87 Seerctaria Stunicipad de Obros, Viaedo e Urbuabano
G741 ~ Depavtamento de Obras e Viacn
IGTHIGHI2BE.0E8 - Projetos, modernizaviin, v malba vidria com
quntidade,

Neturean de Despests $49E5T - Obras ¢'insinkigivs. :

Foptier B~ Becnrsns Ordindrdos Livies

Dhsposss s Lel Orgemsentiels Anial p® 1721 e W de desembre de 2020

GLAUSULA SEXTA — DA LIBERAGAO, MOVIMENTAGAO E APLICAGAC DOS RECURSOS

6 Os recursos da SEIL e a contrapartida do Municipio, ambos destinados & execugéo do objeto deste Convénio,
serdo transferidos para a conta poupanga especifica, de titularidade do Municipio e vinculada a este Convénio,
a qual devera ser aberta na instituigao financeira contratada pelo Estade do Parana, conforme Decreto Estadual
n® 4.505/2016 & a Resolugdo SEFA n® 1.212/2016.

6.1 Os repasses dos recursos pela SEIL, bem como a contrapartida financeira a ser depositada pelo Municipio,
no minimo de forma proporcional, deverdio ser feitos em parcelas variaveis, conforme & medicdo, em até 30
(trinta) dias corridos da data da respectiva medicao, observado ¢ cronograma fisico-financeiro.

6.2 Aliberacio da primeira parcela dos recursos financeiros  0s procedimentos para a realizagdo das despesas
somente poderao ter inicio apds a aprovacio do Planc de Trabatho, a assinatura deste Convénio e g publicagéo
de seu extrato no Diario Oficial do Estado.

6.2 Os recursos transferidos em decorréncia deste Convénio, bem como os rendimentos de aplicagbes
financeiras, enquante nao utilizados, serao obrigatoriamente aplicados pelo Municipio em conta poupanca, s& a
previsio de seu uso for igual ou superior a um més, ou em fundo de aplicagdo financeira de turto prazo ou
operagao de mercado aberio lastreada em titulos da divida ptiblica, quando a utilizagio desses recursos verificar-

SE& &M Prazos menores que um mes.
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6.4 Mediante expressa autorizagdo da SEIL, os rendimentos das aplicagdes financeiras serdo aplicados no
objeto deste Convénio, estando sujeitos as mesmas condigGes de prestagio de contas exigidas para 0s 1ecursos
transferidos.

6.5. Toda a movimentacéo de recursos, no ambito do Convénio, sera realizada mediante transferéncia sletronica
sujeita a identificaggo do beneficiario final e & obrigatoriedade de deposito em sua conta bancaria.

8.6. O Municipio devera realizar os pagamentos mediante crédito na conta bancéria de titularidade des

fornecedores.

CLAUSULA SETIMA - DA EXECUCAQ DAS DESPESAS

7 O objeto deste convénio deverd ser executado fislmente pela SEIL e pelo Municipio, de acordo com as
clausulas pactuadas e as normas de regéncia, respondendo cada um dos participes pelas conseguéncias de
sua inexecuqdo total ou parcial,

7.1 E expressamenie vedada a ufilizacdo dos recurscs transferidos, sob pena de nulidade do ato e de
responsabilidade do agente, para:

7.1.1 pagamento de faxa de administrag@o ou outras formas de remuneragac ao Municipio;

7.1.2 franspasse, cess&o ou transferéncia a terceiros da execugda do objeto do convénio;

7.1.3. pagamento, a qualquer titulo, de servidor ou empregado publico, salvo nas hiptteses previstas em lel
especifica ou na Lei de Diretrizes Orgamentarias;

7.1.4 finalidade diversa da estabelecida neste instrumento;

7.1.5 pagamento de despesas realizadas em data anterior ou posterior a sua vigéncia;

7.1.6 pagamento de taxas bancarias, multas, juros ou correciio monetaria, inclusive, referentes a pagamentos
ou recolhimentos fora dos prazos;

7.1.7 pagamento de despesas de publicidade;

7.1.8 pagamento de contribuigbes, auxilios ou subvencdes as instiluigbes privadas;

7.1.9 pagamento de profissionais ndo vinculados & execugao do objeto do convenio;

7.1.10 transferéncia de recursos para associacdes de servidores ou a quaisquer entidades de beneficio miituo,
destinadas a proporcionar bens ou servigos a um circulo restrito de associados ou sécios;

7.1.41 transferir recursos a quaisquer drgdos ou entidades que hao figurem como participes deste instrumento
ou a conta que ndo esteia vinculada ao convénio,

7.4.12 O reajuste/reequilibrio no contrato administrativo efetivado pelo Municipio na@o atingirg, de forma

automatica, o presente Convénio,
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7.2 para a realizago de cada pagamenio, o Municipio devera apresentar ao gestor do convénio relatério
contendo, no minimo, as seguintes informagdes:

a) a destinacdo do recurso;

b) o nome & CNPJ ou CPF do fomacedor, quando for o caso,

c) o contrato a que se refere o pagamento realizado;

d) a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento,

o) as faturas, os recibos, as notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatorios de despesas;

f} a comprovacéo do recebimento definitive do objeto do convénio, quando for o caso.

7.3 As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatdrios de despesas deverdo ser
emitidos em nome do Municipio, devidamente identificados com o nimero deste convénio,

7 4 Constatadas impropriedades efou irregularidades decorentes do uso dos recurses ou outras pendéncias de
ordem técnica, obriga-se a SEIL a notificar, de imediato, ao Municipic e a suspender a liberagéo de eventuais
recursos penhdentes, fixande prazo para saneamento ou apresentacio de informagBes e esclarecimentos,
podendo ser prorrogado por igual perfodo. Citemn-se como exemplos de impropriedades efou irregularidades:

a) auséncia ou comprovagio inadequada da correta aplicagdo da parcela anterior;

b} desvio de finalidade na aplicagdo dos recursos;

¢) descumprimento injustificavel dos prazos de execucdio previstos no Plano de Trabalho;

d) inobservancla dos principios e normas das licitagdes e das contratagdes plblicas;

&) ndo adogdo das medidas saneadoras apontadas pela SEIL;

f) violacio das clausutas deste Convénio, em especial, o nao atendimento do prazo para inicio da sxecug8o

fisica da obra.

CLAUSULA OITAVA ~ DAS COMPRAS E CONTRATAGOES

8.1 O Municipio devera observar, quando da contratagéio de terceiros vinculada & execucgdo do objeto deste
convénio, as disposicbes contidas na Lei n.° 8.666/1993 e demais normas pertinentes as licitagbes e contratos
administrativos.

8.2 O Municipio devera apresentar relatorio ao gestor do convénio contendo, no minimo:

a) copia do edital da licitagao;

b) as atas decorrenies da licitagao;

o} as propostas decorrentes da licitagéo;

d) 08 confratos & eventuais termos aditivos decorrentes da licitagéo;
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e) declaragao expressa, firmada por representante legal, de que foram atendidas as disposictes legais aplicaveis
ao procedimento licitatério.

8.3 A celebragdo de contrato entre o Municipic & terceiros néo acarretard, em nenhuma hipdtess,
responsabilidade direta, solidaria ou subsididria do Estado do Parana, vinculo funcional ou empregaticio com
este &, tampouco, a transferéncia de responsabilidade pelo pagamento de encargos civig, frabalhistas,

previdenciarios, sociais, fiscais, comerciais, assistenciais e de outra natureza.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERAGOES

9 Este Convénio podera ser alterado por termo aditivo, mediante proposta do Municipio, devidamente
formalizada & justificada, a ser apresentada a SEIL para anélise e decis8lo, vedada a modificagfo da natureza
do seu objeto.

9.1 Qualquer alteragéo devera ser precedida de parecsr tecnico elaborado por servidor que possua habilitagéo
para se manifestar sobre a questdio.

9.2 O valor do convénio ndo podera ser aumentado, salvo se ocorrer ampliagso do objeto capaz de justifica-lo,
dependendo de apresentacfio e aprovacio prévia pela SEIL de projeto adicionai detalhado e de comprovagao
da fiel execugdo das etapas anteriores e com a devida prestagdo de contas, sendo sempre formalizado por termo

aditivo.

CLAUSULA DECIMA — DO GESTOR/FISCAL DO CONVENIO

10. Fica designada, pela SEIL, como Gestora deste Convénio, a servidora Maria Augusta Gadens, portadora do
RG n® 11.103,009-0, CPF n° (088.281.669-16, e como Fiscal desle Convénio o servidar Roberto Machado dos
Santos, portador do RG n® 8.120.132-3/PR, CPF n° 035.342.779-96, & CREA n°.84.213-D com prefrogativa
técnica funcional, designade por ato publicade no Didrio Oficial do Estado, responsavel pefo acompanhamentc

e fiscalizaggo do Convénic o dos recursos repassados.

10.1 S&o fungdes do Fiscal do Convénio, dentre outras atribuigbes pertinentes:

10.1.1 receber do Gestor do Contrato (servidor do municipio} e encaminhar ao Gestor do Convénio a
documentagdo relativa a este instrumento, para gue o Gestor do Convénio verifique a conformidade com a
legistagdo aplicada;

10.1.2 verificar em campo se o Plano de Trabatho referente a este Convénio estd sendo comretaments
desenvolvide, refatando as occorréncias ac Gestor do Convénio,

10.1.3 atuar como interlocutor entre o Gestor do Gontrato (servidor do municipio) e o Gestor do Convénio;
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10.1.4. realizar Termos de Constatagdo das obras e encaminhar & SEIL.

10.2 Sao fungies do Gestor do Convénio, dentre outras atribuigdes pertinentes:

10.2.1 cuidar para que a documentagio do convénio esteja em conformidade com a legislacgao aplicada;

10.2.2 diligenciar para que a execugao do convénio ocorra conforme previsto no Plano de Trabalho;

10.2.3 acompanhar a execugdo do convénio responsabilizando-se pela avaliagdo de sua eficacia;

10.2.4 atuar como intetlocutor da SEIL;

10.2.5 prestar, sempre gue solicitado, informagdes sobre a execugdo do convenio;

10.2.8 zelar pelo cumprimento integral do convénio;

10.2.7 emitir Termo de Goncluséo, atestando o término deste convénio e o cumprimento do objeto.

10.2.8 anotar em reglstro préprio todas as ocorténcias relacionadas & consecugdo do objsto, adotando as

medidas necessarias & regularizagfo das falhas observadas.

CLAUSULA DEGIMA PRIMEIRA — DA PRESTAGAO DE CONTAS PARA A ADMINISTRAGAO PUBLICA

11 As prestagbes de contas parciais do Municipio & SEIL deverao ser apresentadas a cada 30 (trinta} dias, no
prazo méaximo de 50 (sessenta) dias, contados do encetrramento daqueles, campondo-se, além dos documentos
apresentados para liberagao dos recursos, dos seguinies:

a) relatorio de execugao do objeto;

b} notas & comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o emissor e
os pagamentos efefuados, valor, aposigéo de dados do Municipio e nimero do convénio;

¢) comprovacdo de que prestou contas parciais ao Tribunal de Contas do Estado do Parand, diretamente no
Sistema Integrado de Transferéncias, conforme Resalugo n.® 28/2011, alterada pela Resolugao n. 46/2014, e
Instrugao Normativa n.° 61/2011, todas desse érgéo de controie;

d} relagio das obras realizadas, em conformidade com as etapas ou fases de execugdo previstas no Plano de
Trabalho.

11.1 Quando ndo houver a prestagio de contas parcial, que comprove a boa & regular aplicacgo da parcela
anteriormente recebida, serdo refidas as parcelas seguintes, até o saneamento da impropriedade.

11.2 A prestaciio de contas final dos recursos financeiros transferidos e dos rendimentos de aplicagGes, deverd
ser apresentada no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do términe de sua vigéncia, compondo-se,
além dos documentos apresentados para liberago dos recursos, dos seguintes:

a) relatdrio de cumprimento do objeto;
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b} notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o emissor &
os pagamentos efetuados, valor, aposigéc de dados do Municipio e nlimero do convénio;

c) comprovagao de que prestou contas parciais e final ac Tribunal de Contas do Estado do Parana, diretamente
no Sistema Integrado de Transferéncias, conforme Resolugdo n.® 28/2011, aiterada pela Resolugéo n.t 46/2014,
e InstrugAo Normativa n.° 61/2011, todas desse orgéo de controle;

d) relatario de conclusao das obras, em conformidade com o Plano de Trabaiho;

) comprovante da devolugao do saldo de recursos, quando houver.

11.3 Quando as prestagoes de contas ndo forem encaminhadas nos prazos estabelecidos neste instrumento, o
Municipio tera o praze méaximo de 30 {trinta) dias para a devolugdo dos recursos, incluidos os rendimentos de
aplicag#o, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

11.4 Se, ao término dos prazos estabelecidos, o Municipio no prestar contas ac Tribunal de Contas do Estado
do Parana ou 4 Administragéo Publica, bem como nao devolver os recursos, devera ser instaurada Tomada de
Contas Especial @ deverao ser adotadas todas as medidas necessarias para a reparagéo do dano ao erério, sob
pena de responsabilizagio solidaria. _

11.5 O Gestor do Convénio emitira parecer téchico de analise das prestagbes de contas apresentadas &
Administracdo Publica.

11.6 A SEIL tera o prazo de 90 {novenia) dias, contades da data do recebimento, para analisar as prestacoes
de contas, com fundamento nos pareceres técnicos expedidos pelas areas administrativas competentes.

11.7 No ambito da Administragio Pdblica, a auforidade competfente para aprovar ou desaprovar as contas do

Municipio sera a autoridade competente para assinar este instrumanto.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA PRESTAGAO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS

12 A prestagdo de contas 4 Administracao PUblica, tratada na Glausula Décima Primeira, n&o prejudica o dever
do Municipio de prestar contas aos orgaos de controle externo, em especial ao Tribunal de Contas do Estado,
conforme Resolucio n. 28/2011, alterada pela Resolugdo n°. 46/2014, e instrugéo Normativa n°. §1/2011, todas
desse orgao de controle.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA DENUNCIA E RESCISAC
13 Este Convénio podera ser
13.1 denunciado por escrito, a qualquer tempo, ficando os participes responsaveis somente pelas obrigagdes e

vantagens do tempo em que participaram voluntariamerte da avenca;
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13.1.1 a dentincia podera ser motivada em superveniéncia de norma legal ou de fato que torne o objeto formal
ou materiaimente inexecutavel;

13.2 rescindido, independente de prévia notificagac ou interpelagéo judicial ou extrajudicial, nas seguintes
hipoteses:

a) descumprimento das normas estabelecidas na legislagio vigente;

b) execugdo em desacordo com o Plano de Trabalho;

c) inadimplemento de quaisquer das clausulas pactuadas neste instrumento;

d) constatacéo, a qualquer tempo, de falsidade ou incomegio em gualquer documento apresentada; &

&) verificaciio da ocoréncia de qualquer circunstancia que enseje a instauragao de Tomada de Contas Especial.
13.3 A rescisio deste Convénio enseja a instauragio de Tomada de Contas Especial, para apuragéo dos fatos,
identificacdo dos responsaveis e quantificagio do dano e, inclusive, a devolug&o dos recursos, atualizados

monetariamente e acrescidos de juros de moara, na forma da lal,

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE

14 A eficacia deste Convénio ou dos aditamentos fica condicionada & publicago do respectivo extrato no Diario
Oficial do Estado, a qual devera ser providenciada pela SEIL, na forma do art. 110 da Lei Estadual n.°
15.608/2007.

14.1 A SEIL notificara, no prazo de 10 (dez) dias, a celebragéio deste Convénio ao Presidente da Camara
Municipal do MUNICIPIO, competindo a este nofificar aos demais membros da Casa Legistativa, facultada a
comunicagdo par melo eletrénice.

14.2 A SEIL & o MUNICIPIO deverdo disponibilizar, por meio da internet ou, na sua falta, em sua sede, em local
de faoil visibilidade, consulta ao extrato deste Convénio, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, as datas,
bem como as contrataghes realizadas para a execugso do objefo pactuade, ou inserir "link” em sua pagina

eletranica oficial que possibilite acesse direto ao portal de Convénio.

Avenida Iguagu 420 1 2° andar | Rebougas 1 Curitiba/PR | CEP B0230-020 1 41 3304-8500 www.infraestrutura.pr.gov.br

locuraento pode ser validada no endereco: hitps:/fwww.eprotocolo.pr.gov.

pserido ao protocolo 17.341.384-0 por: Manueta Toppe Portes enu: 18/1.0/2021 00:19. As assinaturas deste documento constam s fis. 144a. A autenticidade deste
brispiwebjvalidarAssinatura com o codigo: 2dd01e2fd1f3b5d9¢7 2c440790ce3c37.




GOVERNG DO ESTADRD
SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRACSTRUTURA B LOGISTICA

CONVENIO N°, 10/2021 -SEIL
Protocolo Integrado n®, 17.341.384-0

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORG
15 Fica estabelecido o Foro Central da Comarca da Regido Metropolitana de Curitba para difimir as
controvérsias decorrentes da execugio deste Convénio, com renlincia expressa a outros, por mais privilegiados

que sejam, sendo obrigatoria a prévia tentativa de solugdo administrativa.

Curitiba, 18 de outubro de 2021,

SANDRO ALEX

Secretario de Estado de Infrasstrutura e Logistica

FERNANDC FURIATTI SABOIA
Diretor Geral do DER/PR

IDALIR JOAO ZANELLA
Prefeito de RenascencalPR
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO: 4430202 1-5E1A.
PROTOCOEO: SID a" 18.05¢. 11540,
CONTRATANTE: ESTADOD DO PARANA, por infennédic da SECRETARIA
DE ESTADC DA FAZERTIA.
CWET n® 7641 6.850:0001 -84,
CONTRATADA: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTOQ 1315 3ADOS.
CNPJI p® 13.683.4440001-07.
OBJETO: Contratagiio de servigos de emissiu de certificados digitais. dentro das
cspeciticagdes & normas di ]CP-rasil, com a aquisigio de Cetifieads Digital At
SSL e Lyipamento.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Pederat o° H.666/93, Lei Bstadual 07 15600807 ¢
Dispensa de Licitagio o 21.275/2021-8EFA.
VALOR DO CONTRATO: RS 1.254,00 fuon mil, duzentos ¢ cinguenta e quairo
reais).
DOTACAD ORCAMENTARIA: Progetof Atividade 2902.03122426.050; Fonte
100; Elementa de Despesa 3390-40.04,
VIGENCTA: 12 (dozc) ineses — inicio em 19:10/2021 e témino em 18/10/2022,
DATA ASSINATURA: 19 de owmabro de 2021,
SIGNATARIOS: Eduards Moreiva Lima Rodrigues de Castro (Divetor-Geral da
SEFA), representando a Costratants; Jacitnar Gomes Ferreira (Superintendente de
Relacionamenio com Clientes) e Daniel Silva Antonelli (Gerente de Departamentao),
representando a Conwatada,

15049212021

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO: 17.341.384-0
DOCTUMENTO: Convéniv n ® 032022 -SEIL
CONYENENTES: Seeretaria de Fstado de Infreestrutura e Logistica - SEfL e o
Municipio de Rensseenca,
DO OBIETO
Execugio de vbras de pavimentagio asfiltica sobre pedra poliddrica na Estrada
Rural-- Linha Barrinha, conforme detathumento constanfe do Plane de Trabalho de
ts. 9103 (movh2} e Parecer Técaica de s, HO/112 fmov.66), paries integranses
¢ indissocidvels deste instrumentn.
DOS RECURSOSE O valor deste convénio £ de RS 3.573.758,69, sendo apariida
do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Infracstrutura ¢ Logistica, no
montante de RY 3.006.000.80 ¢ 2 contrapartida do Municipie de RS 573.758,09.
DAEXECUCAO: O pravade execugiio de 270 dias. contados da dara da publicagiio
do sen exirato ne Didrio Oficial do Estade, pedende ser prorrogado, nos termos ¢
lei, mediante Teymo Aditivo.
DA VIGENCIA: A vigincin de 180 dins apés & conclusio do pravo de execugdo,
pedeade ser prowogado, nos termos da lei, mediante terme aditivo,
DO GESTOK: A Sectetaria de Estado do Infraestrutura e Logistica indica,
como pestora deste Canvinio, a servidors Maria Angusta Gadeas, portadora do
RG 0 11.105.009-0, CPF o 088.281.669-16, ¢ vumo Fiscal deste Convénio o
servidor Roberto Machado dos Santos, pertador do RG n® 8.120.132-%/PR, CPF
0" 033.342,779-96, e CREA n* 84.213/1)-PK, com precrogativa téeniea funcionzl,
desipnado por ato no e Oficial do Estado, responsdvel pelo acompanhamento
¢ fiscalizaghc do Convénio e dos recurses repussados.
DATA: B de outubro de 2021,

Fernande Furistt Sabdéia

Drirvgtor Geral/DER

Sandro Alex
Secretarin/51H.

SECHETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLA N 58319136
DOCUMENTO: 3° Termo Aditive ao Comvénio n® (85/2020. CONCEDENTE:
Scoretaria de Estado de Infraestruturs e Logistica — SEIL.
INTERVENIENTE: Departantento de Estradas de Rodagem do Parand — DER/PR.
CONYENENTE: Municipio de Carldpolis.
D OBIETO: Este Termo Aditivo lem por abjeto a alteragfo do projete. dos valores
da obra & o comvéniv, do Plaao de Trabalbo o Cronograma Fisico-Finaneeiro, diante
o ajuste de servigos, devidamente justificado no preseate protocolado, conforme
manitestacio do fiseal do Comvénio s, 2571, Drimensionamenio da estrutury do
pavimento {fs. | 80:214), Representagfos grificas (fs. 231), Memorial Descritivo
(fls, 233246). Cuadro de Varlagio (Hs. 264}, nformagio do DFIL/SEIL (ds.
266268} e consounte amtorizagio do Secrerddo da Secretaria de Mnlraestmiom ¢
Logistica {fs 263},
DO VALOR: Cenforme Inlotmagio do DFIL/SEIL (#s, 266/2G8), considerande o
afuste de servigns, averd supressdo ao valor da obr po montante de RS 4(0L067.42,
alterando o valor da obra para RS 211.335,75.
Adndu, baverd supressio 2o valor do convénio no montaute de RS 41 370,26 para
alinkamento an novo vafor da Obra. Assim. 0 novo valor do convénto serd de RS
211.338.75 sendo RS 200.771,81 {95%) de partda do Estade ¢ RS 10.566.94 (3%4)
de comirapartida municipal.
Paragrafo Primeire. A proporcionalidade do ajuste serd alierada, cu seja, 93%
de aporte do Esmdo e 5% de contrapartida wmunicipal. conforme informagio do
DT {fls. 2667268},
B0 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO: O cronograma fisico financeiro

fien alrerado, de acordo conn o constunie ds fls, 258,
DG PLANO DE TRABALMO: O Plano de Traballio fica alierade, confonue
autorizagio do Secretdrio de Fsiade de Infracstrutiwa ¢ Logistica, de acetdo vom
o canstante ds fs, 2597263,
BATA: 19 de ourabro de 2021,
Fernando Furioil Sabain
Diretor Geral/DER

Sanefra Adex
Secrefario/SEIL

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
BEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

PROTOCOLO N°: 17.771.382-3 apenso ac PT 15.656.173-8
DOCUMENTO: 5° Termo Aditive ao Convénio n° §07:201% CONCEDLNTE:
Seeretaria de Estado de Infraestrutura ¢ Logistica — SEIL.
INFERYENIENTE: Deparamento de Estradis de Rodagem: do Parand - DERTR.
CONVENENTE: Municipio de Ronesdor,
DO OBJETO: Tste Termo Aditivo tem por objeto 1 PRORROGACAO dos prazos
de execugio e de vigéneia de Convinio n* 007/2019, nos termos das suas Clinsulas

Seguada & Terceira,
DA PRORROGALCAO DO PRAZO DE EXECUCAD: Fica promrogada o
execucio do Canvénio pale prazo de 180 dias, ¥ partir de 19 de owubro de 2021
até 17 de abril de 2422,
PAPRORROGACAO DA VIGENCIA: Fiea prorrogada a vigéncia do Convnio
pelo prazo de 180 dius, « partir de 17 de abeil de 2022 até 14 de vutubro de 2022,
Paragrafo Tadco. O Cronograma-fisico financeiso sgalisade pelo setor 1éenive
competente ¢ aprovade pela autoridade competenie (fls. 11), parte integrante do
planc de trabalho, fica alierade ¢, som alteragio das demals disposighes deste.
BATA: 19 de ouiubra de 2021

Ternaudoe Furiati Sabin

Direlor Geral/DER

Sandro Alex
Secrefarios SEIL
150503/2021

Protocolo n.° 18.020.692-2

DESPACHO DE AUTORIZAGAD

. Com bhase no art. 1° da Rescluggo n® 133/2021-SEJUF, com
fundamento no Parecer do Departamento do Trabalho — SEJUF/DET
{fis. 70-71) e nos temmos da Informagde Técnica n.® §96/2021 —
SEJUFIAT (fls. 86-89) que atestz a regularidade formal do presente
procedimento, conforme legislagdo vigerte e, fendo em vista a
disponibilidade financeira e orgamentdria {fls. 75-76}, AUTORIZO o
pagamento no valer de R$ 4.050,00 {quatro mil e cinquenta reais) a
empresa Ceitep — Centro de Educagado e Inovagfio Técnico Profissional
$ TDA. beneficiaria do Programa Cartfio Futuro Emergencial.

it. CONDICIONO ao cumprimenie da legislagdo aplicdvel 3 matéria,
sendo de intsira responsabilidade da drea técnica competente
(DET/SEJUFY, bem como da Assessorla Tecnica (AT/SEJUF), a
certificagéo da regulatidade formal do expedients e dos documentos que
o instruem. Além disso, na ocasido dos pagamentos, a 4rea téonica
competente (DET/SEJUF) devera atestar que toda a documentagao de
comprovagao de regularidade da empresa cadastrada conste anexa ao

processo.
1, PUBLIQUE-SE, de acordo com as normas vigenies.

V. Ao GAS/SEJUF para a publicagio do atc de autorizagdo no Didrio
QOficial do Estado, inclusive na vers&o eletrénica, em atengdo a Lei n°
16.595/2010 e, apds, ap GOFS/SEJUF para as providéncias cabliveis
quanto & concessdo de auxflio financeiro referido. Adverte-se ao setor
técnico competente que ¢ pagamento deverd ser concretizado apenas
referente aos meses efetivamente trabathados pelo jovem aprendiz, em
que pese ¢ empenha dos vaores ser referente ao periodo global em que
a empresa tera direlto ao recebimento do beneficio.

Curitiba, 19 de Quiubro de 2021.

Hirctoshi Taminato
Diretor-Geral
Secretaria de Estado da Justiga, Familia e Trabalho.

150435/2021




